COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

C.A.P. 97010 C.F. 9200594884 P.I. – 00177300886 Tel. 0932/970261 fax 0932 977239

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche ed Espropriazioni

DETERMINA AREA n. 161 del 19/10/2015

DETERMINAZIONE n. 667 del 21/10/2015

Oggetto: Lavori di realizzazione del prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte in ampliamento del cimitero comunale. CUP B96G14001620004 CIG Z7A14B1CFE- Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Premesso che con delibera della G.M. n. 31 del 24/02/2015, immediatamente esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del "prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte in ampliamento del cimitero comunale" per l'importo complessivo di € 30.571,65 di cui € 25.690,46 per lavori a base d'asta, dei quali € 15.923,17 soggetti a ribasso ed € 4.881,19 per somme a disposizione, utilizzando ai fini della copertura finanziaria la devoluzione delle economie ottenute sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. posizione 4538923/00 e posizione 4522897/00;

Che con determina a contrarre n. 507 del 7/08/2015 del Registro generale (n. 118 del 4/08/2015 del registro particolare) si è stabilito di procedere allo affidamento dei lavori in economia mediante procedura ristretta senza pubblicazione di bando e con invito rivolto alle n. 19 imprese individuate con elenco prot. 5389 del 4/08/2015 ;

Che con nota prot. 6190 del 10/09/2015 è stato diramato invito mediante raccomandata inviato contemporaneamente a tutti gli operatori economici di cui all'elenco sopra citato;

Visto il verbale di gara esperita in data 6/10/2015, presieduta dal sottoscritto Responsabile di questa Area Tecnica dal quale risulta che i lavori in argomento sono stati aggiudicati, provvisoriamente, all'impresa "Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario e C. v.le con sede in Monterosso Almo nel Viale Giovanni XXIII, n. 200, unica partecipante, con il ribasso dell'8,51% ;

Rilevato che l'importo complessivo dell'appalto provvisoriamente aggiudicato è stabilito in € 24.335,40 di cui € 14568,11per lavori ai netto del ribasso dell'8,51 %, ed € 9767,29 non soggetti a ribasso oltre IVA. di legge;

Preso atto che il verbale cui sopra è stato pubblicato all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente in data 9/10/2015 al n. 1118 senza osservazioni né contestazioni di sorta;

Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento dei lavori in parola e riconosciutoli regolari;

Vista la determinazione Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n, 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12;

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

Ritenuta la propria competenza in merito all'argomento trattato;

D E T E R M I N A

1) **Di approvare,** per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con le norma della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando di gara dei lavori di realizzazione del prolungamento dei viali n.ri 2, 3 e 4 della parte

in ampliamento del cimitero comunale. CUP B96G14001620004 CIG Z7A14B1CFE espletata dal Responsabile da questa Area Tecnica dal 06/10/2015

2) Di aggiudicare, in via provvisoria, l'appalto per i lavori in oggetto all' Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario e C. v.le con sede in Monterosso Almo nel Viale Giovanni XXIII, n. 200, unica partecipante, per l'importo complessivo di € 24.335,40 di cui € 14568,11 per lavori ai netto del ribasso dell'8,51 %, ed € 9767,29 non soggetti a ribasso

3) Di subordinare l'affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo alla impresa aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione stabilita dal bando di gara.

4) Di dare atto **altresì,** che l'impresa come sopra risultata aggiudicataria provvisoria risulta essere l'unica partecipante ;

5) Di dare atte Inoltre, che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

6) Di approvare il quadro economico derivante dall'applicazione del ribasso offerto, come di seguito riportato

A1)	Per lavori al netto del ribasso dell'8,51%	€		14.568,11
A1.a)	Per oneri non soggetti a ribasso			
A1.a.1	Per oneri della sicurezza			
A1.a.1a	Oneri indiretti	€	2.433,11	
A1.a.1b	Oneri diretti	€	970,8	
	Totale oneri della sicurezza	€	3403,91	
A1.a2	Per oneri della manodopera	€	6.363,38	
	Totale oneri non soggetti a ribasso	€	9.767,29	
	Importo complessivo dei lavori	€		24.335,40
B)	Per somme a disposizione			
B1)	Per IVA al 10%	€	2.433,54	
B2)	Per imprevisti 5%	€	1.284,52	
B3)	Per incentivi 2% (art. 92. C. 7 bis e 7 ter D.lgvo 163/2006	€	513,81	
B4)	er spese a carattere strumentale per funzionamento fficio (art. 92 c. 7 bis D,lgvo 163/2006	€	513,81	
B5)	Per economie da ribasso IVA compresa	€	1490,57	
	Totale somme a disposizione	€	6.236,25	6.236,25
	Importo totale dell'opera	**€**		**30.571,65**

7) Di dare atto la superiore somma di € 30.571,65 trova copertura all'interno della devoluzione delle economie ottenute sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. posizione 4538923/00 e posizione 4522897/00

8) Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

9) Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione sia all'Albo Pretorio che sul sito informatico di questo Ente;